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EXEMPLAR BENEFICIAR




BORDEROU

VOLUMUL |

eFOqie de fitlu

e Acte de proprietate asupra terenului

e Certificat de urbanism

e Avizele solicitate prin Certificatul de urbanism

e Memoriu general
e Memoriu tfehnic organizare de santier
e Plansa OS/01

e Documentatie economica
e Graficul general de realizare a investitie

VOLUMUL I
e Referat verificare de calitate la cerinfa B, C, E, F.
Piese scrise si piese desenate la specialitate arhitecturc
e Referat verificare de calitate la cerinta AT, A2,
Piese scrise si piese desenate la specialitate rezistentd
e Referat verificare de calitate la cerinta ls.
Piese scrise si piese desenate |la specialitate instalafii hidraulice
e Referat verificare de calitate la cerinta le. Piese scrise si piese desenafe la
specialitate instalatii electrice

Intocmit

arh. Domahidi Lorand
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MEMORIU GENERAL

INVESTITIA: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA —
PIATA REGELE FERDINAND |, FAZA E.T.+PT.

Beneficiar (investitor): MUNICIPIUL MEDIAS
AMPLASAMENT: mun. Medias, p-ta regale Ferdinand I, jud. Sibiu
PROIECTANT GENERAL: S.C. ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L.

-JO5/ 801/ 2009, RO 25632916
ORADEA, STR. SUCEVEI NR. 14V / ATELIER 1, JUD. BIHOR

SEF PROIECT: arh. Domahidi Lérand
NUMAR PROIECT: 13 /2017
FAZA DE PROIECTARE : ET. +PT.

1. OBIECTIVUL PROPUS:

La comanda beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie, in vederea obtinerii
autorizatiei de construire, conform certificat de urbanism nr. 96/28.02.2017, eliberat de
Municipiul Medias, pentru reabilitarea fantanei arteziene din centrul municipiului.

Prin prezentul proiect se propune reabilitarea fantanei arteziene prin hidroizolarea si
placarea bazinului cu piatra naturald (granit), construirea unei noi camere subterane pentru
pompe, respectiv schimbarea instalatiilor aferente.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI:

Documentatia elaborata cuprinde:

- proiect tehnic pe specialitati (arhitecturad, rezistenta, instalatii hidraulice, instalatii
electrice)

- verificari tehnice de calitate a proiectului

- breviare de calcul

- programe pentru controlul executiei lucrarilor

- antemasuratori

- grafic de esalonare a lucrarilor

- caiete de sarcini

- deviz general

- devize pe obiect si categorii de lucrari
Categorii de lucrari prevazute prin proiect:

Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

— Realizarea retelelor exterioare

Investitia de baza

— Demolarea camerei pompelor existente

— Trasarea si construirea caminului tehnic nou



— Montarea conductelor si cablurilor subterane, sau inglobate in beton, aferente
instalatilor fantanii

— Finisarea exterioara a constructiei subterane

— Completarea prin turnare beton a elevatiei bazinului ca aceasta s& aiba sectiune
dreptunghiulara

— Nivelarea, balastarea, compactarea terenului din perimetrul afectat de lucririle de
constructii

— Hidroizolarea si finisarea bazinului

— Montarea echipamentului hidraulic

— Montarea corpurilor de iluminat

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald

— Realizarea pavajului in perimetrul afectat de lucririle de constructii
(suprastructura pietonalului)
— Tnsdmantarea gazonului

Lucrari premergéatoare, in sarcina beneficiarului

Brangsament apa, racord canalizare
Brangsament electric

Organizarea de santier

Pentru o functionalitate bund, este necesard instalarea unor baréci tip container care vor
functiona ca birou, vestiar si loc de luat masa, respectiv depozit pentru scule. De asemenea, se
va asigura un WC ecologic.

Perimetrul va fi imprejmuit cu gard din sdrma pe stalpi metalici.

Se va asigura alimentarea cu energie electrica a santierului.

Din reteua de alimentare cu apa a obiectivului, care se va realiza in prima etapd, se va asigura
si apa necesard pentru santier.

Apa potabila va fi asigurata de la socitatile comerciale din apropierea amplasamentului.

Programul de executie a lucrarilor, grafic de lucru, programul de receptie

Durata lucrdrilor in conditii normale de lucru se apreciazi a fi de2.luni calendaristice.

In cadrul proiectului tehnic s-a intocmit un grafic de executie de citre proiectant, care
cuprinde succesiunea fazelor de baza, durata de executie, precum si abordarea simultana a
acestora.

Receptia calitatii lucrdrilor se va face pe faze, in baza unui programului pentru controlul
executiei lucrarilor, avizat de Inspectoratul Judetean in Constructii.

Fiecare fazd va fi receptionatd separat de delegatii indicati in program, care vor incheia un act
de receptie pentru faza respectiva de lucru.

Nu se va trece la fazele urmatoare fara a fi receptionate fazele anterioare.
Receptia calitativa a lucrdrilor pe categorii de lucrdri se va face de catre dirigintele de santier

desemnat de catre investitor.

in finalul lucrarilor de executie va fi intocmit dosarul cu documentele cerute de lege referitor
la cartea constructiei si urmarirea comportarii in timp a obiectivului .



Trasarea lucrarilor

La deschiderea lucrdrilor de santier, seful de proiect impreund cu investitorul vor preda
constructorului pozitia in plan a obiectului Fantdnd arteziand, a traseului conductelor si
reperajul axelor.

inainte de inceperea executiei, se vor analiza planurile de retele de alimentare cu energie
electricd, de apa si canalizare in corelare cu celelalte specialitati (constructii fantana arteziana)
pentru coordonarea traseelor la executie.

Dupa realizarea coordonarii lucrérilor de instalatii cu cele de constructie se trece la intocmirea
graficului de executie urmarindu-se asigurarea frontului de lucru.

Protejarea lucrdrilor execuatate si materialelor din santier

Executantul va lua toate masurile pe care le crede de cuviinta pentru a proteja lucrarile
executate pentru a nu fi expuse distrugerii, respectiv deterioririi.

Astfel se vor lua masuri de protejare a betoanelor proaspat turnate si a bordurilor montate
pentru a nu fi deplasate de la pozitia de montaj a acestora.

Masurarea lucrarilor

Lucrarile care se executa vor fi masurate la terminarea lor, pe profile in unitati de lungime,
suprafatd, volum sau tonaj conform articolelor pe categorii de lucréri din proiect, concretizate
in situatii de lucrari, cumulative, care vor fi decontate la finele fiecarei luni calendaristice,

respectiv la terminarea obiectivului de investitii avand, la baza caietele de sarcini atasamente.
Relatiile dintre executant, proiectant si persoana juridica achizitoare

In vederea reducerii timpului de executie al obiectivului, precum si a cresterii calitatii
executiei, se impune a fi o permanentd si stransi colaborare, prin rezolvarea operativd a
sarcinilor pe care fiecare are obligatia de a le efectua, in baza sarcinilor de serviciu i a
normelor in vigoare.

Masuri de protectia muncii si PSI

Conducatorul procesului de muncé are obligatia de a face instructajul general si cel specific pe
faze de lucrdri cu personalul muncitor, indicind intregul echipament de protectie, conform
normelor de protectia muncii — Legea 90/1996 Protectia Muncii

3. DATE TEHNICE ALE LUCRARII

Suprafata si situatia juridicd a terenului ce urmeazi a fi ocupat de obiectivul de investitie
Terenul se afla in domeniul public al municipiului Medias.

Potrivit PUG Mediag, amplasamentul se incadreazd in zond verde cu fantand artezian3 in zona
de rezervatie a monumentelor istorice si de arhitecturd SIR1-V1, subzona spatiilor publice cu
acces nelimitat, parcuri, gradini, scuaruri, amenajdri locale ambientale. Amplasamentul se
incadreazd  in ansamblul urban “Centrul istoric al municipiului  Medias”, pe lista
monumentelor istorice la poz. 702, cod L.M.I. SB-a-A-12418.

Terenul are suprafata plana.
Caracteristicile principale ale obiectivului:

FANTANA ARTEZIANA




Constructia va consta dintr-un bazin circular (existent) cu diametrul exterior de 10,96 m si
camin tehnic amplasat subteran.

Structura constructivs:

Radier si elevatii din beton armat, planseu din beton armat

Suprafete caracteristice

Aria construita la sol 94,3 mp
Aria construita desfasurat 103,52 mp
Forma in plan a bazinului este circulara, cu raza interioara de 4,84 m.

Aria construita a bazinului 94,3 mp
H elevatie bazin 0,61 m
Aria construitd a cidminului tehnic 9,22 mp
H min. interior cdmin tehnic 2,00 m
Cota de fundare cdmin tehnic -2,04

Instalatii aferente
® |[nstalatii electrice

e instalatii hidraulice

Utilaje aferente
* Tablou de automatizare
Utilitati:
Retea de alimentarea cu ap3 si canalizarea
Retea de alimentarea cu energie electric

intocmit:
Arh. Qomahidi Lérand
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MEMORIU ORGANIZARE DE SANTIER

INVESTITIA: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA —
PIATA REGELE FERDINAND |, FAZA E.T.+PT.

Beneficiar (investitor): MUNICIPIUL MEDIAS

AMPLASAMENT: mun. Medias, p-ta regale Ferdinand |, jud. Sibiu
PROIECTANT GENERAL: S.C. ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L.

SEF PROIECT: arh. Domabhidi Lérand

NUMAR PROIECT: 13 /2017

FAZA DE PROIECTARE : ET. +PT.

1. DATE GENERALE LEGATE DE ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Santierul va fi organizat pe o suprafatd de teren de 250 mp, care include perimetrul ce se
reamenajeaza.

Deoarece lucrdrile cu executie implica utilizarea spatiului public, la inceputul lucrarilor se va
solicita permis de spargere de la Serviciul Gospodarie si Mediu din cadrul Primariei
municipiului Medias, alaturi de celelte avize necesare.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
Organizarea generala a santierului cuprinde urmitoarele:

— imprejmuirea zonei pentru organizare de santier cu panouri din plasa de sarma pe stalpi

metalici;

— amplasarea unui modul metalic demontabil — container (1,980x1,950%1,910) — pentru
birou
amplasarea unui modul metalic demontabil — container (2,989x2,435x2,591) — pentru

vestiar muncitori si micd depozitare
- amplasarea unui modul de WC ecologic
— amenajarea unei platforme de depozitare materiale

De asemeni santierul se va dota cu un pichet de incendiu.

3. ASIGURAREA RACORDARII PROVIZORII LA RETEAUA DE UTILITATI URBANE DIN ZONA
AMPLASAMENTULUI

Necesarul de energie electrica pe intreaga perioadé de lucru a santierului va fi asigurat din
reteua existenta in zona, prin montarea unui tablou electric de santier.

Conductorii electrici pentru organizare de santier vor fi introdusi in tuburi de protectie,
conform normativelor departamentale in vigoare.
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4. ACCESE SI IMPREJMUIRI

Deoarece perimetrul reamenajabil (265 mp) este insuficient pentru desfasurarea activitatilor
pe santier — stationare si manevre ale autovehiculelor, manipularea materialelor — pe perioada
de executie a lucrdrilor se va utiliza in plus o suprafata de 85 mp, teren aflat in domeniul public
si destinat circulatiei pietonale.

Intreaga suprafata va fi imprejmuita si se va monta o poartd de 3,0 m latime pe latura sud-
estica a perimetrului utilizat.

Accesul auto se va face din partea sud-estici a pietei, conform planului de situatie.

5. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII PE DURATA EXECUTIEI
Curdtenia in santier

Contractantul are obligatia de a mentine in permanenta curatenia si ordinea la punctul de
lucru.

Astfel, materialele rezultate din defrisari, decapari, desfaceri de imbracamintj, sapaturi se vor
incdrca si transporta in depozitele indicate de investitor.

Sdpaturile executate in spatii inguste vor fi tinute deschise pe durate cat mai scurte. Cand
situatia impune, acestea vor fi semnalizate corespunzator pentru evitarea accidentelor.

De asemenea, contractantul va lua toate masurile de protectie a lucrarilor executate pentru ca
in timpul executiei sa nu fie degradate.

Cele ardtate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua si alte m&suri pe
care le crede necesare pentru mentinerea ordinei si curdteniei la punctul de lucru.

Madsuri pentru protectia si securitatea muncii — TSM

In vederea executarii lucririlor prevazute in prezenta documentatie, persoanele din
conducerea santierului trebuie s cunoasci temeinic prevederile tuturor documentatiilor,
legilor si actelor normative in vigoare care se refer3 la problemele de tehnica securit&tii si
protectia muncii.

inainte de inceperea lucrului intregul personal trebuie s3 aib3 ficut instructajul de protectie a
muncii, sd posede echipamentul de protectie si de lucru, sa nu fie bolnav, obosit sau sub
influenta bauturilor alcoolice. Sculele,dispozitivele si utilajele sa fie in stare de functionare,
corect racordate la reteaua electrica si legate la pimant.

Executantul si beneficiarul vor nominaliza persoanele care raspund de respectarea méisurilor
privind securitatea muncii si asigurarea prevenirii $i stingerii incendiilor pe santier.

In timpul executiei vor fi respectate urmdtoarele acte normative:

1 Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elaborat de Institutul de
Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologics pentru Constructii, aprobat cu ordinul M.L.P.AT.
9/N/15.03.93 (se pune accent pe prevederile urmatoarelor capitole:7, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18,18, 21, 22, 23,24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36).

3. Normativul privind protectia prin legare la pamint a utilajelor electrice de constructii.
4. Normativul privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice PE-107/78

5. HOTARAREA DE GUVERN nr. 300 din 2 martie 2006, actualizata in 2013, privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, conform cireia :
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Beneficiarul lucririi trebuie s3 asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un
plan de securitate si sanatate, conform art. 54 |it. b). care cuprinde ansamblul de m3suri ce
trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apdrea in timpul desfasurarii activitatilor
pe santier si sa desemneze un responsabil cu executia acestuia $i urmarirea lucrdrilor pentru
respectarea planului .

Planul de securitate si sinatate trebuie s§ fie elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata elaboririi proiectului lucrarii.Pe masurs ce sunt elaborate,
planurile proprii de securitate $i sandtate ale antreprenorilor trebuie sa fie integrate in planul
de securitate si sinatate.

Planul de securitate si s3nitate trebuie:

a) sa precizeze cerintele de securitate si sandtate aplicabile pe santier:

b) sd specifice riscurile care pot aparea;

¢) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

La elaborarea planului de securitate $i sdndtate trebuie s& se tind seama de toate tipurile de
activitati care se desfasoara pe santier si sa se identifice toate zonele in care se desfasoara
lucrarile.

Punctul de lucru va fi dotat cu o trusd medical3 de prim ajutor, conform normativelor in
vigoare, restul urgentelor de prim ajutor putand fi preluate de citre unitatile medicale,
existente Tn zon3

6. HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006, actualizat3 2015, privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sinitate la locul de muncd. Se vor monta plici
avertizoare vizibile atat ziua cat si noaptea in toate locurile periculoase (utilaje, instalatii,
depozite etc.). In timpul lucrului se interzice trecerea sau stationarea persoanelor sub
macarale, schele. podine, marcandu-se zona respectiva.

7. Normele T.S.M. referitor la retelele de apd si canalizare.

8. Normele T.S.M. in Constructii referitor la executarea lucririlor pe timp friguros si la lumin3
artificiala.
Se vor lua de asemeni urmatoarele masuri de TSM:

operatiunile de constructii vor fi conduse de o singurd persoana;

- muncitorii vor fi instruiti Tnaintea inceperii executdrii operatiunilor;- tot personalul pe
santier va purta casti;
se vor monta viziere de protectie.

— seva verifica situatia sapaturilor, retelelor electrice, ingridirea golurilor, schelelor, etc.
se va verifica in permanentd respectarea prevederilor referitoare la manipularea si
stivuirea materialelor,

Instructajul de protectie a muncii va cuprinde toate fazele cerute de normativele in vigoare
precum instructaj introductiv general, instructaj la locul de munc3, instructaj periodic.
Instructajul introductiv general are drept SCop ca muncitorii noi angajati sd cunoasca specificul
activitatii de constructii si regulile generale de protectie si igiena a muncii, pe care trebuie s3 le
respecte in timpul lucrului.

Prevenirea si stingerea incendiilor in timpul executiei
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Terenul si poarta de acces in perimetrul de lucru permit accesul autospecialelor de interventie.

Se va fixa punctul P.S.I. care se vor dota cu unelte si materiale P.S.I. precum: panou de incendiu
(gdleti, tabld, tarnacoape, lopeti, cazmale etc.); lada cu nisip, extinctoare cu spuma si bioxid de
carbon, felinare de vant.

Se vor respecta toate normele de prevenire si stingere a incendiilor valabile la data inceperii
executiei, normativele de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

6. DISPOZITII FINALE

La inceperea lucrarilor se va instala la santier panoul "Santier in lucru", cu datele
caracteristice.

Prezenta documentatie va fi consultati impreuna cu plansa nr. 7/A, precum si cu plansele de
executie, memoriile de specialitate, caietele de sarcini.

La inceperea lucrarilor, constructorul va detalia lucririle specifice de organizare pentru
realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei.

Indicatiile prezentate, legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea
santierului — seful de santier si al locului de munci — au obligatia de a aplica si alte masuri
impuse de conditiile specifice ale lucrarilor respective, pentru desfdsurarea lucrului pe santier
in deplind siguranta.

intocmit:
arh. Domabhidi Lérand




Beneficiarul: Municipiul MEDIAS prin RUS MIRCEA
Proiectant general: ORA EXACTA SYSTEMS SRL

Obiectivul: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA P-TA REGELE FERDINAND |, FAZAE.T +
P.T. mun. Medias , P-ta Regele Ferdinand | , jud. Sibiu

1 RPCXS03A
asimilat

20019309
6301822
EC05D1

5 EF04A1

6 YCO1

7 TRAO4A10

Intocmit

Lista cu cantitati
OBIECT 5.1.1. ORGANIZARE DE SANTIER

Imprejmuire din cherestea rasinoase cu bulumaci lemn
foioase (- 100% material )

Plasa fibra de sticla, 165 g/mp
Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare

Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie,
pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul
avand conducte cu sectiunea de 70 sau 95 mmp

Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de
singuranta, intermediare, terminale) montate pe schelet
metalic ,tabloul avand pina la 6 cutii

Diferenta pret material INCHIRIERE WC - ECOLOGIC si
contract vidanjare

Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere
cu remorci treiler sub 20t pe dis. 10 km.

Arh. Domahidi Lorand

mp
kg

buc

buc

tona

50

50
100



REABILITARE FANTANA ARTEZIANA -
PIATA REGELE FERDINAND [, FAZA ET4P.T.

PLAN ORGANIZARE DE SANTIER, sc. 1:500

1 - imprejmuire santier
2 - poarta acces santier
3 - sursa de ap3

4 - tablou electric

LEGENDA:

6 - container birou

7 - container depozitare
8 - cabina WC

9 - platforma depozitare

X fo
5 - punct PSI \V,
B \ \]
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BORDEROU ARHITECTURA

PIESE SCRISE

e Dovada luare in evidentd OAR BH

*Referat verificare de calitate la cerinta B, C, E, F
* Memoriu tehnic de arhitecturd

* Caiet de sarcini

PIESE DESENATE

A/01
A/02
A/03
A/04
A/05
A/06
A/07

Intocmit

Plan de situatie si plan de incadrare in zona
Plan amenajare trotuare si spatii verzi

Plan bazin existent

Secfiune si vedere laterald existentd

Plan bazin propus

Plan nivel subteran

Sectiune si vedere laterald propusd

arh. Domahidi Lorand
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Arh. STROIA (SIME) A. DIANA /nr.1408/1996 conf. registrului de evidenta
Firma: GISPRO srl
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REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: B1,C,D,E, F
a proiectului: “REABILITARE FANTANA ARTEZIANA - PIATA REGELE
FERDINAND I, FAZA E.T.+P.T.”
faza P.T.

1. Date de identificare:
proiectant general: S.C. ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L.
proiectant de specialitate: S.C. ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L.
- amplasament:COM . SPINUS, NR. TOPO 284/1, 296
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 24.05.2017
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Proiectul propune reabilitarea fantanii arteziene din Piata Regele Ferdinand 1 din Medias,
prin refunctionalizarea fantanii existente . in prezent nefunctionala, si prin refinisare realizarea unui
aspect estetic corespunzator.

|

Incadrarea constructiei:

-zona seismica de calcul: cu Te=0,7 si ag=0,20g
-clasa de importanta a constructiei: “TV”
-categoria de importanta a constructiei:”D”
-regim de inaltime: P
-zona climatica pentru perioada de iarna: 11

Ac=103,52mp

Cerinta Bl-siguranta in exploatare:

-gabaritele normate de circulatii

-circulatiile sunt cu suprafata plana, neteda, antiderapante cu denivelari max
2.5 cm, rosturi intre dale max 1,5cm

- panta in profil longitudinal sub 5%, iar in profil transversal sub 2%
Cerinta C-siguranta la foc:

-Constructia se incadreaza in categoria cladirilor civile

-regimul de inaltime: parter;

-risc mic de incendiu

-grad rezistenta la foc I

-amplasarea si conformarea cladirii respecta prevederile legale

-caile de evacuare sunt deschise
Cerinta D- :igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului:

-materiale de constructii corespunzatoare neemitente de radiatii nocive
pentru utilizatori
-finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in vigoare.



Cerinta E- economia de energie si izolarea termica
-tuburi pentru colectare pluvial
Cerinta F- protectie la zgomot:
- nue cazul
3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism nr. 96/28.02.2017 emis de Primaria Municipiului Medias
- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutiile pentru respectarea cerintei
verificate
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva
- Alte documente

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
arh.Stroia (Sime) A. Diana
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITETURA

INVESTITIA: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA —
PIATA REGELE FERDINAND I, FAZA E.T.4+PT.

Beneficiar (investitor): MUNICIPIUL MEDIAS

AMPLASAMENT: mun. Medias, p-ta Regale Ferdinand I, jud.Sibiu
PROIECTANT GENERAL: S.C. ORAEXACTA SZSTEMS S.R.L.

SEF PROIECT: arh. Domahidi Lérand _
NUMAR PROIECT: 13 / 2017 AW,
FAZA DE PROIECTARE : ET.+PT. O

1. DATE GENERALE:

La comanda beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie, in vederea obtinerii
autorizatiei de construire, conform certificat de urbanism nr. 96/28.02.2017, eliberat de
Municipiul Medias, pentru reabilitarea fantanei arteziene din centrul municipiului.

Prin prezentul proiect se propune reabilitarea fantanei arteziene prin hidroizolarea Si
placarea bazinului cu piatrd natural3 (granit), construirea unei noi camere subterane pentru
pompe, respectiv schimbarea instalatiilor aferente.

2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:

Terenul studiat se afl3 in intravilan, zona verde cu fantan3 artezian3 in zona de
rezervatie a monumentelor istorice si de arhitecturs SIR1-V1, subzona spatiilor publice cu
acces nelimitat, parcuri, gradini, scuaruri, amenajari locale ambientale. Amplasamentul se
incadreaza n ansamblul urban “Centrul istoric al municipiului Medias”, pe lista
monumentelor istorice la poz. 702, cod L.M.I. SB-a-A-12418.

Suprafata terenului studiat este plana.

Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de ctre un complex de factori,
intre care se distinge pozitia Mediasului in cadrul regiunii de podis si in culoarul TArnavei Mari.
Astfel, la atributele specifice climei tarii noastre, continental - moderat3 de tranzitie, se
adauga cele de podis si de culoar. Orasul se Tnscrie in climatul continental moderat cu o
temperatura medie multianuald a aerului de 8,6°C. Temperaturile extreme care se
inregistreaza in zona sunt obisnuite regiunilor deluroase din Romania (-17 ... -24°C, iarna) si (28
et B Ny VAT )

Zona seismicad se descrie, conform P100/1-2013, astfel: zona “D” cu valoarea Ks = 0,16
$i perioada de colt Tc = 0,7 secunde
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3. CARACTERISTICILE AMENAJARII PROPUSE:

Situatia existenta:

in momentul de fata fantdna arteziand nu este functionabil3 si are un aspect estetic
necurespunzator.

Suprafata construita existenta: 93,05 m? (bazin 91,6 m? + camera pompelor 1,45 m?)

Situatia propusa:

Se propune: - demolarea camerei pompelor existente i construirea uneia noi,

- completarea prin turnare beton a elevatiei bazinului ca aceasta s3 aiba sectiune
dreptunghiulara,

- turnarea unei sape de egalizare in bazin in care se vor poza condutele instalatiei electrice si
de apa,

- hidroizolarea bazinului,

- placarea elevatiei cu plici de granit,

- respectiv extinderea si refacerea pavajului in jurul fintanei.

Suprafata construita propusa: 103,52 m? (bazin 94,3 m? + camera pompelor 9,22 m?)

Elemente de trasare: conform plan de situatie.

3.1. Descrierea functonala:

Fantana arteziana va avea 2 imagini dupd cum urmeaza:
Imagine 1: Jet central, cu duzd multijet, cu spot colorat cu led.
Imagine 2: Jet parabolic, 24 buc. de jeturi, cu spot colorat cu led.

4. SOLUTII CONSTRUCTIVE:

4.1. Structura de rezistenta:

Camera pompelor va avea fundatie tip radier din beton armat, ziduri din beton armat monolit
de 20 cm si plangeu beton armat deasupra.

4.2. Finisaje:

Peretii bazinului vor fi placati cu plici de granit (gros. 4 cm), in interiorul bazinului se va aplica
vopsea hidroizolatoare de culoare albastru deschis.

Camera pompelor va fi hidroizolatd din exterior cu membrans bituminoasa si membrani
PHDE.

4.3. Utilitati:

Utilitatile necesare, alimentarea cu energia electricd, cu apa si canalizare se va asigura din
reteaua existentd municipala.
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4.4. Amenajari exterioare:

Dupa terminarea constructiei zona afectats va fi refacutd, si dalajul de beton se va extinde
pand la peretii bazinului. Zonele verzi afectate vor fi remediate prin semintare si ingresare.

5. Cerinte de calitate conform legii 10/1995
in toate etapele de executie cat si in exploatare vor fi respectate intocmai
urmatoarele cerinte cu privire la:

5.1. Cerinta B - Sigurant in exploatare

Prin reglementarile prezente se asigura cerinta de Sigurantj si securitate in
exploatare corespunzatoare clidirilor civile, respectiv stabileste md3surile ce
trebuiesc avute in verdere la proiectarea cladirii astfel incat s3 asigure : -siguranta
circulatiei pedestre pe aleile adiacente fintanei -siguranta cu privire la instalatii -
siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.

5.1.2. Siguranta cu privire la instalatii

Aceasta presupune protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare provocat
de o functionare defectuoasa a instalatiilor electrice. Se va folosi tensiunea de 220V.
Vor fi respectate intocmai prevederile normativului 17/98. Instalatiile electrice vor fi
astfel proiectate incat sa asigure protectia impotriva socurilor electrice datorate
atingerii directe sau indirecte ( vezi memoriu instalatii electrice). Datorita
schimbarilor climatice,va fi executata instalatia de impamantare in scopul captarii
trasnetelor.

5.1.2. Siguranta cu privire la iluminarea artificial3

S-a prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat avand un grad de protectie pentru
mediul acvatic , corespunzator mediului in care se vor monta. La proiectarea si
executarea instalatiilor , sanitare, electrice, etc, vor fi luate masuri pentru realizarea
sigurantei in exploatare ( conform memoriilor de instalatii).

5.1.3. Siguranta cu privire la lucririle de exploatare

Siguranta presupune protectia utilizatorilor in timpul activitatii de curatire, reparare,
intretinere pe durata exploatarii constructiei.

6. Instructiuni privind exploatarea si intretinerea

Prezentele instructiuni au fost elaborate in conformitate cu Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii. Beneficiarul lucrarii are obligatia sa urmareasca si sa aplice
aceste prevederi , pentru a preintampina eventualele degradari sau produceri de
accidente in exploatare. 1/ Se interzice executarea de modificari la structura de
rezistenta fara un proiect autorizat si avizat conform Articolului 8 din Legea 10/1995.
4/Beneficiarul va urmari comportarea in timp a constructiei si va sesiza proiectantul
pentru orice defectiune aparuta. 5/Beneficiarul va curata zapada de pe aleile
adiacente fantanii. 6/Beneficiarul va curata periodic sifoanele de pardoseala de |a
scurgerea apelor pluviale si va urmari comportarea in timp a acestora .

7. Refacerea si protectia mediului

S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicata) privind protectia mediului,
legii 107/1996 a apelor, OG 243/2000,privind protectia atmosferei, HGR 1882002,
ordinul MAOOM462/1993, privind emisia de gaze arse, ordinul MAPPN756/1997.
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Constructia nu perturba vecinatatile. Functiunea constructiei (fantana artezian3) nu
genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului.

8. Cerinta E — izolare hidrofugi

Pentru izolarea hidrofuga s-au respectat prevederile normativelor C 112/2003 privind
proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de
constructie si C37/1998 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. Se
prevad hidroizolatii orizontale si verticale bituminoase, cu strat protectie din
membrane acreditate sau echivalente dupa caz, pe perimetrul cladirii). Apele
pluviale vor fi captate de sifoanele de pardoseala si dirijate in conducte din pvc,
dupa care vor fi dirijate spre camera pompelor existent Hidroizolatiile se vor
comforma cu C 112 / 86. Toate materialele folosite in lucrarile de mai sus se vor
conforma Legii 10/1995, fiind agrementate tehnic, avand certificate de calitate
,buletine de analiza, etc. TOATE LUCRARILE DE HIDROIZOLATIE SE VOR EXECUTA
NUMAI DE SOCIETATI ACREDITATE S| SPECIALIZATE IN ASTFEL DE LUCRARI.

9. Protectia muncii
Se vor respecta reglementirile in vigoare privind protectia muncii si siguranta muncii
in constructii. Beneficiarul va angaja la executie un diriginte de santier atestat.

10. Dispozitii finale

In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea 50/91 republicata si completata,Legea
10/1996,etc,), respectarea proiectului autorizat este obligatorie si eventualele
modificari se pot face doar cu avizul proiectantului. Executia lucrarilor de alimentare
Cu energie electrica, vor fi executate numai de personal autorizat (vezi memoriu de
specialitat ). Pe parcursul executdrii lucririlor de constructii se vor respecta cu
strictete normele de securitate a muncii corespunzatoare , conform normelor
elaborate de Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale , dupd cum urmeazs : - Norme
generale de protectie a muncii . - Norme specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de zidarie si finisaje in constructii - Norme specifice de securitate a muncii
pentru prepararea , transportul , turnarea betoanelor si executarea lucrdrilor de
beton , beton armat . - Norme specifice de securitate a munciji pentru lucrari de
izolatii termice , hidrofuge si protectii anticorozive . - Norme specifice de securitate a
muncii pentru vopsitorii . - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de
instalatii tehnico-sanitare - Norme specifice de securitate a muncii pentru
manipularea , transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea
materialelor . - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrdri de cofraj ,
schele si esafodaje . - Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul Ia
indltime . - Norme specifice de securitate a muncii pentru confectii metalice . Pentru
lucrdri necuprinse in normele editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
constructorul va aplica normele departamentale referitoare la aceste lucriri .

’

'\ / intocmit:
NV K 2 arh. Domahidi Lérand

A W



Birou Individual de Arhitectur3
Domahidi Lérand

tel: 0740.292 365
e-mail: domahidi.lorand@gmail.com

REABILITARE FANTANA. ARTEZIANA - PIATA REGELE FERDINAND |, FAIAET+PT., PROIECTNR. 13/2017
Page | of 8

CAIET DE SARCIN]I
LUCRARI DE ARHITECTURA

INVESTITIA: REABILITARE FANTANA ARTEZIANA —
PIATA REGELE FERDINAND I, FAZA ET.+PT.

Beneficiar (investitor): MUNICIPIUL MEDIAS

AMPLASAMENT: mun. Medias, p-ta regale Ferdinand I, jud. Sibiu
PROIECTANT GENERAL: S.C. ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L.

SEF PROIECT: arh. Domabhidi Lérand

NUMAR PROIECT (contract): 13 /2017

FAZA DE PROIECTARE : ET. +PT.

A. IZOLATII $I FINISAJE LA FANTANA ARTEZIANA

I. HIDROIZOLATII LA CONSTRUCTIA SUBTERANA

Prezentul capitol se refera la executia si receptia hidroizolatiei pentru protectia constructiilor
subterane impotriva umiditatii pamantului si apelor din precipitatii.

1. Generalitati. Conditii de calitate

Hidroizolatiile au rolul de a impiedica patrunderea apelor in interiorul caminelor de vane si se va
executa continuu in sistem “cuva inchisa”.

Structura hidroizolatiei este urmatoarea :

- sapa de egalizare (sau rectificare locala) se executa cu mortar de ciment m100t, fara var, cu grosimea
de 2 cm;

- hidroizolatie bituminoasa ce se executa cu bitum taiat (solutie de bitum cu benzina) in doua straturi
§i un strat de carton asfaltat intre doua straturi de bitum;

-~ protectia hidroizolatiei se executa cu mortar de ciment m100t in grosime de 2cm. La strapungeri se
va prevedea continuitatea hidroizolatiei pe elementele de strapungere in functie de diametrul
conductelor de tipul izolatiei sj de caracteristicile fluidului si de asemenj se vor monta piese de trecere
etansa. Etansarea se va face cu franghii de canepa si chit poliuretanic, conform detaliului.

In vederea realizarii unei executii corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ in conditii
de maxima productivitate sj siguranta din punct de vedere al protectiei muncii este necesara
efectuarea unej bune pregatiri a lucrarilor,

Pentru executia hidroizolatiilor cu materiale bituminoase sdpatura va fi prevazutd in taluz, baza
acestuia trebuie s3 fie la 1,0 m de constructie. La baza sapdturii, perimetral constructiei, vor fi
prevazute rigole si puturi pentru dirijarea, colectarea si evacuarea apelor din precipitatii; suplimentar -
dacd este cazul se va prevedea sistem permanent de epuisment pentru coborarea panzei freatice la
min. 30 cm sub nivelul betonului de egalizare;
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Betonul de egalizare de sub radierul constructiei trebuie prevazut cu o supralargire de 50 cm pe tot
conturul exterior al radierului, ludndu-se masuri de ingrosare sau armare perimetrald, pentru a se
impiedica fisurarea acestuia in planul hidroizolatiei verticale.

in cazul radierelor la cote diferite, betonul de egalizare va fi racordat cu o panta de max. 45°.

Sprafetele exterioare ale peretilor partii de constructie ce urmeazi a se hidroizola, vor fi previzute
vertical sau inclinate spre interiorul constructiei, neadmitandu-se inclinarea spre exterior.

Elementele de stripungere vor fi rigid fixate in peretii structurii de rezistenta.

2, Standarde si normative
Lucrarile de hidroizolatii se vor executa respectand urmatoarele standarde si normative:
Stas 8877-72 - emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri

Stas 7064-78 - bitumuri pentru materiale s lucrari de hidroizolatii inconstructii. Diferente dozaje
pentru mastic bituminos.

Stas SR 138/1994 - cartoane bitumate.

Stas 2355/2-87 - constructii civile, industriale si agrozootehnice. Hidroizolatii din materiale
bituminoase la elemente de constructii.prescriptii generale de proiectare si executie.

C112/86 - normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrari de constructii.

Stas 1030/85 - mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. Clasificare si conditii tehnice.
C56-2002 - normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii.

Orice modificari ulterioare aduse prezentelor prescriptii din lista, ca si orice noi prescriptii aparute
dupa elaborarea prezentului proiect sunt obligatorii. In cazul in care caminul este amplasat in teren cu
nivel ridicat al panzei freatice, adica la maij putin de 50 cm sub cota betonului de egalizare, suprafetele
exterioare ale caminului (radier si pereti laterali) vor fi hidroizolate cu trei straturi de CA400 + un strat
PAS55 si cinci straturi de bitum protejate cu zidarie de caramida de 12,5 cm, sau cu membrane
performante si protectiile aferente.

3. Materiale

La executia hidroizolatiei se vor utiliza urmatoarele materiale :

- carton bitumat tip CA400;

- emulsie bituminoasa tip H 82/92;

- bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 110/120;

- mortar M100T.

- panza bitumata PASS5 toate aceste materiale vor trebui sa prezinte conditiile de calitate cerute prin
standardele in vigoare.

Acestea se vor verifica pe baza certificatelor de calitate ce trebuie sa insoteasca loturile de materiale.
4. Executia amorsajului
a) Conditii tehnice de executie :

- lucrarile de amorsaj se executa la temperaturi de peste 5°C;

- se interzice executia pe timp ploios sau lapovita;

- lucrarile de amorsaj se vor executa luand masurile necesare din punct de vedere PSI - tinand seama
de materialele inflamabile;

- se recomanda ca lucrarile sa fie executate in zilele fara precipitatii atmosferice.
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b) fazele de executie :

- se aplica primul strat cu materialul pregatit prin frecare energica cu peria in scopul patrunderii
solutiei in porii si rugozitatea betonului;

- se asteapta evaporarea solventului:

= se aplica cel de al doilea strat manual sau mecanizat;

~ se asteapta evaporarea solventului:

~ se receptioneaza suprafata vizual, culoarea final trebuie sa fie neagra si putin lucioasa.
5. Executia hidroizolatiei

a) conditii tehnologice de executie :

~ lucrarile de hidroizolatii se vor executa la 0 temperatura de peste 5°c;

- suprafata pe care se executa lipirea trebuie sa fie curata si uscata (chiar fara roua).
6. Verificari si receptie

Verificarea calitatii lucrarilor trebuie facuta pe tot parcursul executiei. Avand in vedere ca executares
de remedieri la lucrarile de hidroizolatie este 0 operatie grea si uneori chiar imposibila fara distrugerea
altor lucrari, se va da o mare importanta controlului si receptionarii diverselor faze de executie a
hidroizolatiei, moment in care remedierile aparute pot fi executate cu usurinta,

Lucrarile de hidroizolatii fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica impreuna cu beneficiarul pe
masura executiei, incheindu-se “procesul verbal de lucrari ascunse” din care sa rezulte ca au fost
respectate urmatoarele :

- calitatea suportului (rigiditatea, aderenta, planeitatea);

- calitatea materialelor izolatoare;

- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei;

- etapele si succesiunea operatiilor.

Daca se considera necesar se va face si o verificare practica prin sondaj astfel :

- desfacerea in unele puncte a izolatiei pentru a se constata identificarea stratificatiei conform cu
proiectul;

- verificarea izolatiei prin determinari de laborator pe probe prelevate din care sa rezulte ca
materialele folosite au fost de calitate corespunzatoare, conform certificatelor de calitate si
buletinelor de analiza.

Hidroizolatia se va verifica vizual daca indeplineste urmatoarele conditij :

- straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum fara zone nelipite; - panta
este conform proiectului:

- este continuu si nu prezinta umflaturi;

- racordarea cu elementele de strapungere la rosturi asigura o etansare perfecta. 5. Masuri de
protectie a muncii

7. Masuri de protectia muncii pe parcursul executarii lucrarilor de constructii

Se va respecta prevederile cuprinse in Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construciii,
Norme generale de protectia muncii, Legea protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare.
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II. HIDROIZOLATIA SI FINISAJUL INTERIOR LA LA BAZINUL CU APA

1. Matrialul
Pentru finisajul suprafetelor interioare s-a propus utilizarea unei vopsele hidroizolante specifice
bazinelor cu apa, cu rol atat decorativ cat si de protectie. Produsul trebuie s3 aib3 urmatoarele
caracteristici ;
Aderenta buna pe suprafata de beton;
Pelicula flexibila;
- Uscare la aer;
Colorabila in orice nuanta:
Efect de lotus (respingere a apei);
Rezistenta foarte buna la UV:
Timp de uscare redus;
Rezistenta la medii usor alcaline;
Caracter ecologic.

Se recomanda utilizarea vopselei acrilice hidroizolante "EMEX AQ BAR" , un produs in dispersie apoasa
pe baza de copolimeri speciali cu adaos de aditivi si fileri performanti, recomandats pentru izolarea
suprafetelor verticale sau orizontale a piscinelor, unde asigura o protectie indelungata si usor de
intretinut.

2. Mod de aplicare: Pensulare sau roluire.
3. Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numaij dupa pregatirea corespunzatoare a cesteia,
deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ej.

Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile) necesita minim 28 zile pentru intarire si uscare
inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina
exfolieri sau basicari, iar vopselele colorate este posibil sa sufere modificari cromatice.

- se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;

- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, ardere cu lampa de benzina,
sablare sau folosind solutia chimica speciala pentru decapare “Emex CM Cleaner” sau “EmexPC Eco”;
nu se admit urme de alte vopsele.

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi se curata de impuritati si/sau grasimi, se asperizeaza, praful
rezultat indepartandu-se cu ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente;

- trebuie avut in vederea ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polilvinilic, ceruri, etc., pot
influenta in mod negativ aderenta produsului la suport.

- eflorescentele se vor indeparta de preferinta cu discuri, perierea nefiind eficienta. Nu se recomanda
sablarea cu nisip sau decaparea acida.

Daca se foloseste totusi decaparea acida, in situatij speciale (urme persistente de ulei, etc.), atunci
aceasta se va face cu acid clorhidric diluat la max. 15% concentratie, cca. 0,5 |/m2 Se va cauta
obtinerea unei spumari uniforme. Suprafata va fi spalata ulterior abundent cu detergent, in vederea
inlaturarii urmelor de acid si obtinerea unui pH=7.

4. Conditii de aplicare

Produsul se depoziteaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare. Inainte de
deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu
contamina produsul. Se amesteca bine produsul in ambalajul original.
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Produsul NU se va dilua. Aplicarea se face ca atare.

Temperatura optima de aplicare a produsului este cuprinsa intre 10 si 30°C.
Temperatura produsului: 15 — 30°C.

Temperatura suportului: 15 — 40°C.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului nu trebuie sa depaseasca 12 %.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 30C peste temperatura punctului de roua pentru a evita
condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau aparitia de
basicari.

Dupa finalizarea lucrrii, se va avea in vedere sa nu se introduca apa la mai putin de 3 zile de la
aplicare.

5. Conditii de depozitare

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre
minim +5°C si maxim +30°C.

Depozitarea la temperaturi de sub 5 °C poate duce la deteriorarea iremediabila a produsului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat conform conditiilor tehnice
prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

6. Masuri de securitate, igiena si psi

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete
normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

B. PLACAJE DIN PIATRA NATURALA

1. Generalitati - Obiect si domeniu de aplicare

Placaj din piatra naturala din 29 de segmente curbilinii pe coronamentul bazinului cu apd al fantanii
arteziene.

2. Materiale si produse

Granit de Pietroasa culoare gri-verzuie sau andezit gri de Carpinis
cimenturi portland (P)
cimenturi portland cu intarire rapid3 (RIM)

- cimenturi portland albe sau colorate

- adezivi sintetici (aracet CPMB, aracet DP25, Prenadez SB, chit adeziv)
plasa de rabit
agregate (nisipul de cariers, barita, nisipul cuartos, faind din B.C.A.)
apa

3. Livrare, depozitare, manipulare

Produsul se livreaza de obicei tdiaz la forma si dimensiunile solicitate.
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Agregatele si cimentul se vor transporta si depozita in conditii previzute in standardele de stat in
vigoare.
Placile de piatra naturald vor fi pastrate in depozite acoperite, protejate de intemperii, agezate pe
stelaje de lemn, dupa inéltime pe cant, doud cite doud, fatd in fata cu sipci de lemn intre perechile de
pldci. Placile se pot transporta cu orice mijloace de transport asigurandu-le contra deteriorsrii.

4. Executia lucrarilor

Grosimea, forma, dimensiunile pe cat posibil, nuantele (culoarea) plicilor de placaj trebuie si fie
aceeasi pentru a asigura un aspect plicut §i pentru a nu se produce deniveldri sau scobituri.
in cazul combinirii a mai multor materiale (andezit cu marmur3, granit cu marmur3 etc.) pentru a se
realiza un anumit model pe suprafata placatd, se vor respecta indicatiile cuprinse in proiectul tehnic.
Lucrari pregatitoare pentru placare:
- verificarea suprafetelor suport (orizontalitatea si planeitatea) remedierea defectelor
constatate
trasarea suprafetelor
sortarea placilor si tdierea lor
— pregatirea si prelucrarea placilor in special a celor care trebuiesc tiiate sau gaurite
tesirea muchiilor si bizotarea sau rotunjirea muchiilor.
Principii generale de montare a placilor:
pldcile de piatra naturald se udi cu apd, durata umezirii fiind in functie de capacitatea de
absorbtie a placilor. Se recomands ca, dupa umezire, pe spatele plicilor s se Tmprdstie un strat fin
de praf de ciment pentru a mari aderenta la mortar.
Placile umezite se las3 s3 se scurga timp de 2-3 min. dupa scoaterea lor din apa, iar apoi se sterg cu o
carpa uscata.
Pentru pldci de dimensiuni si grosimi mai mari $i inaltimi ale placajului mai mari de 2 m, montarea se
executd cu mortar de ciment marca M100-T, de consistentd fluidi folosind pentru fixarea si
stabilitatea lor ancore metalice de diferite forme si marimi .

5. Verificarea executiei - receptie

53 fie plane si fasonate corespunzitor formei curbilinii, sd nu prezinte adancituri, s3 nu fie murdare.
Rosturile dintre pldci pot fi stranse sau depdrtate cu minimum 5 mm conform indicatiilor date in
proiect,

Pentru a se realiza rosturi stranse trebuie ca pldcile sa aibd muchiile bine prelucrate ca s3 se pasuiasca.
Rosturile stranse s fie inchise cu chit de ciment alb praf de marmora si colorant dup3 necesitate.
Rosturile depdrtate sa fie la grosimea indicats in proiect, chituirea loor se face fie asa ca la rosturile
stranse fie cu chituri eelastice din rdsini sintetice.

6. Masuri de tehnica securitatii muncii si prevenirea incendiilor

Fiecare muncitor trebuie sa-si insuseasc temeinic instructajul de protectia muncii, atat cel general cat
si cel introductiv specific meseriej.
Astfel se vor respecta:

— Masuri de tehnica securitatii muncii la depozitarea materialelor

— Masuri de tehnica securitétii muncii la folosirea sculelor si uneltelor electrice

— Masuri de tehnica securititii muncii la executarea lucrarilor de placaje de pe schele.

— Masuri de tehnica securititii muncii la executarea lucririlor de placaje cu adezivi inflamabili

— Mdsuri ale normativului NPSI- P118.

7. Conditii specifice

Calitatea pietrei naturale o stabileste beneficiarul si proiectantul.
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C. LUCRARI DE PAVAIJE DIN PIATRA ARTIFICIALA

1. Generalitati
Acest capitol cuprinde masurile ce trebuiesc respectate la executia lucrarilor de pavaje din piatra
artificiala.
Pavajele din piatra artificial3 se executs in scopul asigurdrii unei suprastructuri similare zonei adiacente

perimetrului reamenajat, aferent fantanii arteziene. Utilizarea pavelelor este justificatd din ratiuni
tehnice — pentru cazul in care se vor executa interventii la instalatiile subterane intr-o etapa ulterioara

2. Standarde si normative de referinta
La lucrarile de pavaje se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta :
SR 6978 - 95 Pavaje din piatra naturala. Pavele normale, pavele abnorme si calupuri;
STAS 1139 — 87 Bordurj de beton;
STAS 6400 - 84 Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate;
SR 667 — 2001 Agregate naturale sj piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de
calitate.
SR 662 — 89 Agregate naturale de balastiera.

3. Materiale si utilaje
Materialele utilizate pentru executia pavajelor din piatra artificiald sunt :
nisipul pentru realizarea substratului de nisip; sau mortar de ciment uscat M100Z
~ piatra artificiald din beton (30x30x5 cm)
- borduri beton cu dimensiunile 50/10/15 cm
mortar M 100 T
Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare mentionate mai sus i sa sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
-sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie de
lunga durata data de furnizor;
‘producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica,
dimensionala, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.)
sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate
— safie agrementate tehnic In conditiile stipulate de legea nr.1 0/1995;
producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere In opera (unde este cazul);
sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale.
Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru certifica
rea lor inainte de punere in opera.

Utilajele folosite la executarea pavajelor sunt :

— autocamioane basculante si incarcatoare cu Cupa pentru manipularea si transportul materialelor in
depozite si la locul de punere in opera;

~ Compactoare cu rulouri netedede 80...120 kN, pentru compactarea definitiva a pavajului:
maiuri mecanice pentru asezarea calupurilor;

— autostropitor de apa pentru transportul apei si pentru udarea nisipului la umplerea rosturilor.
4. Executarea lucrarilor de pavaje

Inaintea executiei pavajului, se verifica cu atentie calitatea stratului de fundatie cu privire la
regularitatea ultimului strat, atat in profil longitudinal cat si in profil transversal, precum si la modul de
realizare a compactarii acestora.

Executia pavajelor este precedata de realizarea incadrarilor cu borduri. Fundatia bordurii se va realiza
din beton de ciment C12/15.

Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se asterne un strat de nisip grauntos/mortar
uscat, care se niveleaza si se piloneaza, ajungand la 3 cm dupa pilonare, apoi se asterne un al doilea
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strat de nisip afanat/mortar, ajungand la 2 cm dupa pilonare, in care se vor aseza calupurile, fixarea
acestora realizandu-se prin baterea cu ciocanul. Asezarea calupurilor se face cu cel putin 2 cm mai sus
decat cota finala a pavajului, astfel incat dupa batere sa ajunga la cota finala proiectata.

Dupa asezarea calupurilor se executa o prima batere cu maiul la uscat, pentru regularizarea profilului,
verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul, corectandu-se dupa caz denivelarile constatate.

Dupa o prima batere cu maiul urmeaza imprastierea unui strat de nisip pe suprafata pavajului, care se
stropeste abundent cu apa si, cu ajutorul unei perii, nisipul se introduce in rosturile dintre calupuri,
pana la umplerea acestora.

Baterea cu maiul mecanic de 25 kg contribuie la indesarea pavajului si realizarea profilului proiectat.

In continuare pavajul se cilindreaza cu ajutorul unui compactor cu rulouri netede de 100 ... 120 kN, pe
suprafata pavajului fiind asternut un nou strat de nisip de 1 cm grosime, executandu-se concomitent o
noua stropire cu apa.

Neregularitatile constatate dupa aceste operatii se elimina prin desfacerea locala a pavajului,
revizuindu-se si corectandu-se dupa necesitati grosimea substratului de nisip.

5. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare
Elemente geometrice

Grosimea substratului de nisip este cea din proiect. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije
metalice gradate cu care se strapunge stratul la fiecare 200 mp de strat executat. Grosimea substratului
de nisip este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de pavaj.
Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. Abaterile limita la latime pot fi +50 mm.
Verificarea latimii executate se face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
Panta transversala a substratului de nisip este cea a imbracamintii (pavajului) prevazute in proiect, iar
abaterile trebuie sa se incadreze in aceleasi limite admisibile pentru imbracamintea sub care se
executa.
Declivitatile in profilul longitudinal sunt conform cu cele ale proiectului cu denivelari admisibile sub
dreptarul de 3 m, de maximum 8mm.

Caracteristicile suprafetei pavajului
Verificarile denivelarilor suprafetei pavajului se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3 m lungime si
trebuie sa fie astfel :
in profil longitudinal, denivelarile maxime admisibile sunt de 8 mm:
— in profil transversal, denivelarile maxime admise masurate in dreptul profilelor aratate in proiect
nu pot fi mai mari de 10 mm;
Abaterile limita admise la pantele profilului transversal sunt de +4 mm/m.
Rosturile pavajelor vor avea latimea maxima de 5 mm, cu abateri de +1 mm.
In cazul unor denivelari mai mari decat cele admisibile pentru suprafata pavajului se va face corectura
locala a suprafetei pentru eliminarea denivelarilor si incadrarea acestora in limitele admisibile, prin
corectarea dupa necesitati a grosimii substratului de nisip

6. Receptia lucrarilor
Controlul tehnic de calitate efectuat in timpul executiei lucrarilor privind calitatea materialelor si
utilajelor folosite, modul de executie a fundatiilor, respectarea riguroasa a prescriptiilor de realizare
propriu — zisa a pavajelor, asigura obtinerea unor suprafete corespunzatoare.
Receptia finala va avea loc dupa o perioada de 2 ani de la data receptiei provizorii.
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